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A7 Kostenrahmen nach Maßnahmenpaketen

Machbarkeitsstudie KGH Gießen
Ermittlung Kostenrahmen

 08.12.2020

Brandschutz Barrierefreiheit
Sicherheit und 
Arbeitsschutz

Umbauarbeiten 
Fassade EG

strukturelle 
Nutzbarmachung 
OG und EG

strukturelle 
Nutzbarmachung 
KG

Erschließung 
Schlauchkeller als  
Fahrradwerkstatt

thermische 
Ertüchtigung zur 
Nutzbarmachung Sanitäranlagen Instandsetzung

höherer 
Ausbaustandard 
4.OG

Baumaßnahmen

Flucht und 
Rettungswege   
Bauteilqualitäten 
Brandschutz

Aufzug, WC, 
Treppengestaltung

Absturzicherungen  
herstellen und 
ertüchtigen

Umbau der Fassade 
und der Eingänge für 
die EG-Nutzung

Rückbau und 
Herstellen für 
Nutzbarmachung

Rückbau und 
Herstellen für 
Nutzbarmachung

Zugang zur 
Fahrradwerkstatt im 
Keller

Fenster in 
Schlauchturm, 
Austausch 
Kellerfenster

Rückbau veralteter 
und Herstellen neuer 
Sanitäranlagen

Betonsanierung 
Anfahrschäden

Trennwände zur 
weiteren 
Untergliederung der 
Raumbereiche, 

 Kostengruppe Beschreibung EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) EP (brutto, 19%) GP (brutto, 19%) GP (netto) 

KG 100 Grundstück 0 € 0 €
keine Kosten zu berücksichtigen

KG 200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 €
bereits erschlossen

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 237.000 € 70.000 € 14.000 € 211.000 € 261.000 € 10.000 € 38.000 € 56.000 € 129.000 € 2.000 € 79.000 € 1.106.000 € 929.412 €

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 7.000 € 98.000 € 0 € 50.000 € 104.000 € 5.000 € 25.000 € 0 € 49.000 € 0 € 6.000 € 343.000 € 288.235 €

KG 300 + 400 244.000 € 168.000 € 14.000 € 261.000 € 365.000 € 15.000 € 63.000 € 56.000 € 178.000 € 2.000 € 85.000 € 1.449.000 € 1.217.647 €

KG 500 Außenanlagen 0 € 0 €
kein Bestandteil der Kostenbetrachtung

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0 € 0 €
Beschaffung nutzerseitig

KG 700 Baunebenkosten 290.000 € 243.697 €
ca. 20% der Baukosten KG 300+400

KG 300, 400, 700 1.739.000 € 1.461.345 €

Maßnahmen Gesamt
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